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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
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DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOSCI PONIZEJ 5 350 000 EURO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
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Zaméwienie dofinansowane ze $rodkdw Ministerstwa Sportu.

Specyfikacja niniejsza zawiera 47 stron.
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CZESC 1 — INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego.

Gmina Zyrakéw
39-204 Zyrakéw 137
zwane dalej Zamawiajgcym

Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcgq osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Tryb udzielania zaméwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz 39 -43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.). UPzp — przez to okreslenie pojawiajace sie w tresci SIWZ ponizej rozumie sie Ustawe z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

Okreélenie przedmiotu zamoéwienia.

4.1. Przedmiotem zamdwienia jest:
Budowa budynkow zaplecza sportowego dla LKS w Straszecinie i Wiewidrce. Zaméwienie
podzielone jest na dwie czesci:
1)Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewidrce.

Zamdwienie obejmuje miedzy innmi:

- Roboty budowlane: Roboty ziemne: fundamenty, sciany nadziemia, strop sciany poddasza,
dach. Stan wykoriczeniowy: stolarka budowlana, tynki i okfadziny podtoza i izolacje, roboty
malarskie, wentylacja tazienek, elewacja, wyposazenie p.poz. Roboty zewnetrzne: podjazd
i spoczniki, chodniki i odbdj
- Roboty sanitarne: Instalacje wewnetrzne: instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacja
grzewcza. Przytgcza: przytacz kanalizacji, przytacz wody.
- Roboty elektryczne: Linia kablowa zasilania energetycznego, tablica PWP, wewnetrza linia
zasilajaca, rozdzielnia RG,instalacja oswietleniowa, instalacja sitowa, instalacja potfaczen
wyrdwnawczych, instalacja uziemiajaca, instalacja odgromowa
2) Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszecinie.
- Roboty budowlane: Roboty rozbidrkowe: rozbidrka scianki treningowej. Stan surowy: roboty
ziemne, fundamenty, sciany nadziemia, strop, sciany poddasza, dach. Stan wykonczeniowy:
stolarka budowlana, tynki i oktadziny, podtoza i izolacje, malowanie, wykonanie wentylacji
tazienek, elewacji oraz wyposazenie p.poz. Roboty zewnetrzne: budowa podjazdu
i spocznikdw, chodnikdéw i odboji, rozebranie oraz budowa ogrodzenia, dostawa i montaz
pitkochwytéw, budowa kabin dla zawodnikdw, wycinka drzew sprzatanie pozostatosci oraz
wykonanie przeswietlen korony drzew.
- Roboty sanitarne: Instalacje wewnetrzne: Wykonanie instalacji wodej, kanalizacacyjnej oraz
grzewczej. Przytqcza: Przytacz kanalizacji, Szambo, Przytqcz wody.
- Roboty elektryczne: Linia kablowa zasilania energetycznego, tablica PWP, wewnetrza linia
zasilajaca, rozdzielnia RG, instalacja oswietleniowa, instalacja sitowa, instalacja potaczen
wyrownawczych, instalacja uziemiajaca, instalacja odgromowa, linia kablowa oswietlenie
boisk

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia znajduje sie w czesci Il SIWZ — OPZ, oraz
w dokumentacji technicznej bedqcej zafqcznikiem do SIWZ.

4.2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy UPzp, oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia zostaty okreslone w Czesci Il i 1l
SIWZ-WU i OPZ
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Powyzsze wymagania okreslajg w szczegdlnosci:

1) sposéb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp,

2) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan,

3) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia

4.3. Podwykonawstwo:

1) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

2)  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

Kody CPV:
45.00.00:00-7 Roboty budowlane

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

5. Zamdéwienia czesciowe.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadania ofert czesciowych na:
- cze$¢ 1: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewidrce.
- czes¢ 2: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszecinie.

6. Zamdwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych robét. (dotyczy czesci 1 oraz czesci 2)

6.1. Zamawiajacy przewiduje zamdwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych robdt, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPzp.

6.2. Przedmiot: zamdwienie polegajace na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych tj. dalsza
budowa budynku zaplecza wraz z robotami towarzyszacymi dla LKS w Wiewidrce oraz dalsza budowa
budynku zaplecza wraz z robotami towarzyszacymi dla LKS w Straszecinie, o ktdérych mowa
w zamodwieniu podstawowym.

6.3. Wielkosci lub zakresu zamdéwienia: do 10 % wartosci zamdwienia podstawowego.

6.4. Warunki na jakich zostang udzielone: zamdwienia zostang udzielne w przypadku wystapienia
oszczednosci z postepowan lub przesuniecia srodkéw finansowych, bgdz otrzymania dodatkowych
srodkéw w ramach dotacji pozabudzetowych.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowe;j.
7.2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

8. Termin realizacji zamoéwienia: 30.09.2021r.
9. Warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania.

O udzielenie zaméwienia mogg sie ubiega¢ wykonawcy, ktérzy: nie podlegajg wykluczeniu i spetniajg
warunki okreélone przez Zamawiajgcego.
9.1. O udzielenie zamdwienia mogg sie ubiegaé Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki udziatu
w postepowaniu dotyczgce:
9.1.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw — zamawiajacy nie okresla warunkéw w tym zakresie.
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9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej — zamawiajgcy nie okredla warunkéw w tym
zakresie.
9.1.3. zdolnoséci technicznej lub zawodowej: — zamawiajacy nie okresla warunkéw w tym
zakresie.
10. Przestanki wykluczenia wykonawcy:

10.1.Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktdérego
zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 UPzp.

10.2. Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy zgonie z:

- art. 24. ust 5 pkt. 1 UPzp; w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub ktdrego
upadto$¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1228 ze zm.).

10.3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPzp.

10.4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 UPzp
lub na podstawie okolicznosci wymienionych w pkt. 10.2. IDW, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zados€uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sig, jezeli wobec
Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania sie 0 udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okred$lony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

10.5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt.

10.4. IDW
10.6.Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kaidym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.
11. Wykaz oswiadczern Ilub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.1. Do oferty kazdy wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oswiadczeniu beda
stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oswiadczenie
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz z Oferta.

11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o0 udzielenie zamodwienia.

11.3. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie
zamdéwienia, Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawcow
do ztozenia wszystkich lub niektdrych oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych,
ze nie podlegajg wykluczeniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen
lub dokumentéw.

11.4. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym (nie krétszym niz 5 dni) terminie aktualnych
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na dzien ztozenia odwiadczen lub dokumentdw, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdérych mowa
w art. 25 ust. 1 lub 3 UPzp. (jezeli dotyczy)

11.5. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa UPzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

Skrécony opis kolejnosci postepowania Zamawiajgcego zgodnie z przewidziang procedurg odwrécona:

Czynnosé: Podstawa prawna UPzp:

Otwarcie ofert Art. 86 ust. 2,3,4
Informacja z otwarcia ofert na stronie internetowej Art. 86 ust. 5.
Ztozenie przez Wykonawcow o$wiadczenia o grupie kapitatowej do 3 dni Art. 24 ust. 11
Sprawdzanie czy oferty nie podlegajg odrzuceniu Art. 89 ust. 1
Sprawdzanie czy oferty nie zawierajg omytek i ich poprawa Art. 87 ust. 2
Sprawdzenie czy oferty nie zawierajg razaco niskiej ceny Art. 90 ust. 1
Przyznanie punktacji wg kryteriow i wytonienie najkorzystniejszej oferty Art. 26 ust. 1,2

Art. 24 ust. 11

Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie grupy kapitatowej Art. 26 ust. 2f

Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie oswiadczen na brak podstaw

do wykluczenia. Art. 25 ust. 1

Wezwanie wykonawecy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg

o : 3 ; Art. 26 ust. 1,2
dostarczenie dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia ust

Wybdr najkorzystniejszej oferty Art. 92

11.6. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nastepujacych
oswiadczen lub dokumentéw:

11.6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu
w postepowaniu:

11.6.1.1.0dpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy,
Analogicznie do tresci § 7 ust. 2 rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia, dotyczgcego terminu
wystawienia odpowiednich dokumentéw sktadanych przez wykonawcow
majgcych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o ktdrym
mowa w pkt 10.2). IDW winien by¢ wystawiony takze nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

11.6.1.2.0éwiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

11.6.2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktdrych mowa w pkt. 11.6.1.1. —
sktada na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: -
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

11.6.3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 11.6.1.1 IDW, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

11.6.4. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentdéw, o ktérych mowa w 11.6.1. IDW, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo o0sdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem
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sgdowym, administracyjnym  albo  organem  samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 11.6.2. IDW stosuje sie
odpowiednio.

11.6.5. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie do witasciwych organdw odpowiednio kraju,
w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania Ilub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

11.6.6. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczer lub dokumentdw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 UPzp, jezeli
Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy
lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U.
22020 r. poz. 346 ze zm.).

12. Informacja dla Wykonawcéw zamierzajgcych powierzyé wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podac firmy
podwykonawcow.

13. Informacja dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (spétki cywilne/
konsorcja).

13.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

13.2. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, zaden z nich
nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, oraz o ktérych mowa w pkt. 10.1. IDW,.

13.3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenie,
o ktérym mowa w pkt. 11.1. IDW sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcdéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

13.4. W przypadku wspdlnego ubiegania sig o zamodwienie przez Wykonawcédw oswiadczenie
o przynaleznosci braku przynaleznoséci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérym mowa
w pkt. 11.2. IDW sktada kazdy z Wykonawcdw.

13.5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow sg oni zobowigzani na
wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w pkt. 11.1., przy
czym:

13.5.1.dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 11.6.1. sktada kazdy z nich.

14. Sposdb komunikacji oraz wymagania formalne dotyczace sktadanych oswiadczer i dokumentow.

14.1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postanica,
faksu lub przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o sSwiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
z uwzglednieniem wymogow dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt. 14.3. — 14.6.
IDW.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami s3:
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a) w zakresie merytorycznym — Grzegorz Reguta, pokéj nr 2, tel. 14 680 71 22
b) w sprawach dotyczacych procedury zamdéwien publicznych — Grzegorz Reguta, pokéj nr
22, tel. 14 680 71 22
14.2. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze
stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

14.3. W postepowaniu oswiadczenia, sktada sie w formie pisemnej albo w postaci elektroniczne;j.
14.4, Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
14.5. Osdwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. 2020 r. poz. 1282), zwanym dalej
»rozporzadzeniem” sktadane przez Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji
ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez
podwykonawcdw, nalezy ztozy¢ w oryginale.

14.6. Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 12. IDW nalezy ztozy¢ w formie analogicznej jak w pkt
14.5. IDW, tj. w oryginale. (jezeli dotyczy)
14.7. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa

powyzej w pkt. 13.5 IDW, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$é z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno byé
sporzadzone w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby
poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

14.8. Za oryginat, o ktdrym mowa powyzej w pkt. 13.5. IDW, uwaza si¢ oswiadczenie lub dokument
ztozone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio wtasnorecznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

14.9. Zamawiajacy moze zgdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczen, wytacznie wtedy, gdy
2tozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

14.10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Udzielanie wyjasnien tresci SIWZ.

15.1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia (SIWZ), kierujgc wniosek na adres podany na poczatku [DW,
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przekazywanie pytan droga elektroniczng (na adres
gmina@zyrakow.pl, w formie edytowalnej np. doc, poniewaz skrdci to czas udzielania wyjasnien.

15.2.  Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnieri niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynat do Zamawiajgcego nie pdiniej niz do korica dnia, w ktdrym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

15.3.  Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 14.2, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

15.4.  Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym
mowa w pkt. 14.2.

15.5.  Tresc zapytar wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ,
bez ujawniania Zzrédta zapytania, a takze zamiesci na stronie internetowe;j.
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15.6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a tredcig udzielonych wyjasnien lub
zmian SIWZ, jako obowiazujaca nalezy przyjac tresé pisma zawierajgcego pézniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

15.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skfadania ofert
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy
udostepni na stronie internetowej.

15.8.  Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu
bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuzy
termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci
informacje na stronie internetowe;j.

15.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu w sposdb przewidziany w art. 38 ust.
43 UPzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a UPzp.

15.10. Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

16. Wymagania dotyczace wadium.

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia oferty.

17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. (dotyczy czesci 1 oraz czesci 2)

17.1.  Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 5%
zadeklarowanej ceny ofertowej brutto.

17.2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1. pienigdzu,

2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym e poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

17.3.  Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 17.2 od ,2” do ,5” musi by¢ wystawione
na Zamawiajgcego.

17.4. Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poreczenia) nalezy dotaczy¢ na pismie dokumenty,
z ktérych wynika stosowne upowaznienie (upetnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe uprawniona do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Gwaranta (poreczyciela), badz uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treéci gwarancji winno wynikaé nieodwotalne
i bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela) do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pierwsze, pisemne zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania.

17.5. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela),
o koniecznosci potwierdzenia podpiséw Zamawiajgcego na pisemne wezwanie do zapfaty przez
bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego.

17.6. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela),
ze odpowiedzialnosé¢ gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarancji (poreczenia) jest wytgczona
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie
zostata zaakceptowana przez gwaranta (poreczyciela).

17.7. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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17.8.  Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

17.9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizje bankows za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

17.10. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym (bez uwag) lub 30 dni
po usunieciu usterek. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi tj. .............. m—cy (od daty odbioru koricowego (bez uwag) lub 30 dni po
usunieciu usterek tj. po uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane zamowienie.

Termin zwigzania oferta.

18.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

18.2.  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferts, jednorazowego zwrdcenia
sie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

18.3. Zgoda Woykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania oferta jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4. Wykonawca moze samodzielnie przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.

Opis sposobu przygotowania oferty.

19.1. Wymagania podstawowe.

19.1.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

19.1.2. Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czesciowych na czesé 1 oraz czes¢ 2.

19.1.3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

19.1.4. Oferte stanowi wypetniony Formularz , Oferta”.

19.1.5. Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

19.1.6. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowainiong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

19.1.7. Wzory dokumentow dotaczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypetnione
przez Wykonawce i dotgczone do oferty bad? tez przygotowane przez Wykonawce
w zgodnej formie z niniejszg IDW.

19.1.8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego, co najmniej oznaczenie
nazwy (firmy) i siedziby.

19.1.9. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcom, ktérych oferty nie zostaty wybrane,
na ich wniosek, ztozone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, prébki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiaty. Zadne inne dokumenty
wchodzace w skiad oferty, w tym réwniez te przedstawiane w formie oryginatéw,
nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajacego.

19.1.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty
z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 UPzp.

19.2.  Forma oferty.

19.2.1. Oferta musi byc sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i format nie

wiekszy niz A4. Arkusze o wiekszych formatach nalezy ztoiy¢ do formatu A4.
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Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

19.2.2. Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentdw stanowigcych zatgczniki
do niniejszej IDW i wchodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane
komputerowo, maszynowo lub recznie.

19.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw
stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW powinny mie¢ forme wydruku
komputerowego lub maszynopisu.

19.2.4. Catos¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

19.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny
by¢ parafowane przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione s3 dwie lub wiecej osoby) podpisujgca (podpisujace) oferte zgodnie
z treécig dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig
zatgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajace informacje niewymagane
przez Zamawiajacego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalnosci, itp.) nie
muszg by¢ numerowane i parafowane.

19.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie tresci (czyli wytgcznie w miejscach, w ktérych
jest to dopuszczone przez Zamawiajgcego) muszg by¢ parafowane przez osobe
(osoby) podpisujgca (podpisujace) oferte.

19.2.7. Dokumenty wchodzgce w sktad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginatow
lub poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnosc z oryginatem kopii. Oswiadczenia
sporzgdzane na podstawie wzoréw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW
powinny by¢ ztozone w formie oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w skiad oferty musi byé
potwierdzona przez osobe (lub osoby, jeieli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione sg dwie lub wiecej osoby) podpisujgca (podpisujace) oferte zgodnie
z treécig dokumentu okreélajgcego status prawny Wykonawecy lub trescig
zatgczonego do oferty petnomocnictwa.

19.2.8. Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku
Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla
siebie lub kogo innego zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelne pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamowienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

19.3.  Zawartosc oferty:
Kompletna oferta musi zawierac:

19.3.1. Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do
niniejszej IDW.

19.3.2. Oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania - zatgcznik Nr 2.

19.3.3. Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu,
z ktdérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze
by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w  postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno
by¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

19.3.4. Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiatu
i sprzetu.

19.3.5. Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych oswiadczeri lub dokumentéw sktadanych wraz z ofertg, chyba,
ze Zamawiajgcy moze je uzyskaé w szczegdlnodci za pomocg bezptatnych
i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne Dz. U. z 2020 poz. 346 ze zm.), a Wykonawca wskazat to wraz ze
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ztozeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentéw ztozonych
wraz z oferta.

19.3.6. Zalecane przez Zamawiajacego jest zlozenie w ofercie spisu  tresci
z wyszczegoblnieniem ilosci stron wchodzacych w sktad oferty.

19.4. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

19.4.1. Wykonawca mozie zastrzec w ofercie (o$wiadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), iz Zamawiajacy nie bedzie mdgt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca, ktéry zgodnie z art. 8 ust. 3 UPzp zastrzegt informacje stanowigcy
tajemnice przedsiebiorstwa jest zobowigzany do wykazania, ze informacje
zastrzezone stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

19.4.2. W razie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa,
w zatgczeniu do oferty Wykonawca sktada wyjasnienia dotyczace zastrzezonych
tresci, zawierajace w szczegolnosci dowody, ze zastrzezone informacje:

19.4.2.1. nie sg upubliczniane,

19.4.2.2. stanowig dla Wykonawey wartos¢ techniczng lub technologiczng,
albo posiadajg wartos¢ gospodarczg,

19.4.2.3. zostaly zastrzezone, i wymieni dziatania jakie podjat w celu zachowania
ich poufnosci.

20. Miejsce, termin, sposob ztozenia i otwarcia ofert.

20.1. Oferte nalezy ztozyé w: siedzibie Zamawiajacego w: Urzedzie Gminy w Zyrakowie, 39-204
Zyrakow 137, pokdj nr 21 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:

3.11.3000r i0e

20.2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Koperte (paczke) nalezy opisac nastepujaco:

Urzad Gminy w Zyrakowie
39-204 2yrakéw 137, pokéj nr 21
Oferta w postepowaniu na:
BUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS W STRASZECINIE | WIEWIORCE
Nie otwieraé przed dniem: 23.11.2020r. godz. 10%

20.3. Na kopercie(paczce) oprocz opisu jw. nalezy umiescié nazwe i adres Wykonawcy.
20.4. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty.
20.4.1. Skutecznos¢ zmian lub wycofania ztozonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte.
Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty
dokonane przed uptywem terminu sktadania ofert.
20.4.2. Zmiana ztozonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ zlozone w miejscu
iwedtug zasad obowigzujgcych przy skfadaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty(paczki) zawierajgce zmiany nalezy dodatkowo opatrzyé dopiskiem
"ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN” koperte (paczke) kazdej ,ZMIANY”
nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr.....”.
20.4.3. Woycofanie ztozonej oferty.
Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych przy sktadaniu oferty.
Odpowiednio opisang kopertg(paczke) zawierajagcg powiadomienie nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE".
20.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
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Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w: Urzedzie Gminy w Zyrakowie, 39-204 Zyrakdw
137, pokdj nr 13, w nieprzekraczalnym terminie:
20.6. Tryb otwarcia ofert.

20.6.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

20.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty (paczki)
zawierajace oferty, ktérych dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane
Wykonawcom bez otwierania.

20.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierajacych oferty, ktdrych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonania zmian zmiany zostang dotgczone do oferty.

20.6.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy kazdorazowo ogtosi obecnym:

20.6.4.1. staniilos¢ kopert (paczek) zawierajacych otwierang oferte,

20.6.4.2. nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,

20.6.4.3. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji
i warunkoéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Powyisze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.

20.6.5. Informacje te =zostang rowniez opublikowane niezwtocznie po otwarciu
na stronie internetowej Zamawiajgcego zgodnie z art. 86 ust. 5. UPzp.

20.7. Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdci bez otwierania.

21.  Opis sposobu obliczenia ceny. (dotyczy czesci 1 i czesci 2)

21.1. Cena oferty jest cena kosztorysows.

21.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Kosztorys ofertowy.

21.3. Kosztorys ofertowy nalezy wypetni¢ Scisle wedtug kolejnosci pozycji wyszczegélnionych
w przedmiarach robdt. Wykonawca winien okresli¢ ceny jednostkowe netto oraz wartosci
netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a nastepnie wyliczy cene netto
facznie.

21.4. Obliczong w ten sposdb ,Cena netto facznie” nalezy powiekszy¢ o kwote podatku VAT.
Obliczong w ten sposéb ,Cene oferty brutto”, nalezy nastepnie przenies¢ do Formularza
Oferty.

21.5. Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane w Kosztorysie
ofertowym. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do Kosztorysu
ofertowego.

21.6. Wartosci w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu oraz cena oferty musza by¢ wyrazone w PLN
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,

21.7. Ceny okreslone przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym nie bedg zmieniane w toku
realizacji zamowienia, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w Umowie.

21.8. Jezeli ztozona zostanie Oferta, ktdrej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajac oferte
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty
podatku.

22.  Kryteria oceny ofert. (dotycza czesci 1 i czesci 2)
22.1. Zamawiajgcy oceni i pordwna oferty z uwzglednieniem podziatu na czesci
22.2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria:
22.2.1. Cena-60% = 60pkt.

Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:

najnizsza oferowana cena
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C= X 60pkt
cena ocenianej oferty
22.2.2. Okres gwarancji— 40% = 40pkt.
Punkty za kryterium przedtuzenia okresu gwarancji zostang przyznane wg schematu:
3 lata — 0 pkt.
4 |ata — 20 pkt.,
5 lata — 40 pkt.,

22.2.3. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktéw otrzymanych w kryteriach przedstawionych
powyzej:
P = [llos¢ pkt. cena max. 60pkt] + [ilo$¢ pkt. okres gwarancji max. 40pkt]

22.2.4. Zamawiajgcy udzieli niniejszego zamowienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom),
otrzymajg najwyzszg punktacje w kryteriach oceny i ktdrego oferta spetni wszystkie
warunki postepowania dla danej czesci osobno.

23. Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

23.1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
bedzie wynikac¢ z dokumentdw zataczonych do oferty.

23.2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia Zamawiajgcy moze zgdaé przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okredlac strony
umowy, cel dziatania, sposdb wspodtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarangji
i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek
z jego cztonkdw do czasu wykonania zamdwienia.

23.3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

23.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

23.5. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana w terminie do 4 dni od dnia, w ktérym nastapi
rozstrzygniecie dostarczy Zamawiajacemu:

23.5.1. egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z zatgcznikami,

23.5.2. kosztorys szczegdtowy wyliczenia zakresu robdt

23.5.3. umowe regulujacg wspétprace podmiotéw wystepujacych wspdlnie do zamdwienia (w
przypadku zaistnienia takiej okolicznosci).

23.6. Zamawiajgcy zawrze umowe w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1i 2 UPzp, nie p6iniej
jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

24. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogdélne warunki umowy lub wzér umowy, jeieli Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamodwienia publicznego na takich warunkach -
zawiera cze$¢ Il niniejszej SIWZ.

25.  Srodki ochrony prawne;j.

1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdw ustawy Pzp
przystugujg $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest
zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
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4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec
czynnosci tam okreslonych, tj.:

1) okreslenia warunkdéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamodwienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca
sie niezgodnosé z przepisami ustawy Pzp, zawierac zwiezte przedstawienie zarzutéw, okredla¢ zgdanie
oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej (dalej ,Prezes Izby") w formie pisemnej
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznad sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego
whniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac Zamawiajacego
0 niezgodne]j z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do
ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy Pzp, na ktdre nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyzej).

9. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnosé¢ albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposdb przewidziany w ustawie Pzp
dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 9 powyzej, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180
ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyzej).

11. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane przy uzyciu $rodkdéw komunikacji
elektronicznej (poczta elektroniczna) albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane pisemnie.

12. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ, wnosi
sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogfoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;j.

13. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 11 i 12 powyzej wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny
od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ
Zamawiajacy moze przedtuzyc¢ termin sktadania ofert.

16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia orzeczenia przez Izbe.

17. Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwotania innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, a jezeli
odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza ja réwniez
na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana
SIWZ, wzywajac Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

18. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotfania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi
lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego -certyfikatu, a jego kopie przesyta sie
Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.
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19. Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$é jednej
ze stron.

20. Zamawiajgcy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie
poZniej niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje
uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony,
do ktdrej] przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji lzba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

21. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci
z czynnosciami oswiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu,
o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania
po stronie Zamawiajgcego.

22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 i pkt 18 nie mogg nastepnie korzystac
ze $rodkéw ochrony prawnej wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem lzby lub
sadu albo na podstawie art. 186 ust. i 3 ustawy Pzp.

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

24. Skarge wnosi sie do sadu okregowego witasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego.

25. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

26. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarionego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowoddw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

26. Wysokos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu.

27. Informacje dodatkowe.
Niniejszg informacje otrzymate§ w zwigzku z obowigzkami okreslonymi w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 ma ja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczgce przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych | Administratorem Twoich danych osobowych jest Wéjt Gminy Zyrakdw, z siedziba
Oscbowych (APO) w Zyrakowie.

= Gmina Zyrakéw, 39-204 Zyrakéw 137 — Marek Rgczka Wéjt Gminy Zyrakéw
Mozesz sie z nami skontaktowad w nastepujgcy sposdb:

° listownie na adres: 39-204 Zyrakéw 137
° przez e-mail: gmina@zyrakow.pl
° telefonicznie : 14 680 71 21

Inspektor Ochrony Danych | Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Pryga. Inspektor to Osoba, z ktéra
mozesz sie kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
Twoich danych osobowych oraz korzystania z przystugujacych Ci praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych. Mozesz sie z nim kontaktowac
w nastepujacy sposdb :

- listownie na adres: 39-204 Zyrakéw 137

- przez e-mail: rodo@zyrakow.pl

- telefonicznie: 39-204 Zyrakéw 137

Cele przetwarzania Administrator Danych Osobowych bedzie przetwarza¢ Twoje dane w celu
Twoich danych zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego.
osobowych Obowigzek podania przez Ciebie danych osobowych bezposrednio Ciebie

~ Nazwa zaméwienia:
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z péin. zm.), dalej ,ustawa Pzp", zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajacych z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy i innych oséb
podanych w ofercie przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
»BUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS W STRASZECINIE | WIEWIORCE”
znak 1iGK.271.12.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Bedziemy przetwarza¢ Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO oraz ustawy Pzp

Okres przechowywania
Twoich danych
osobowych

Twoje dane osobowe bedy przetwarzane przez Urzad Gminy Zyrakow
w Zyrakowie przez minimum 5 lat, nastepnie Archiwum Paristwowe po
ekspertyzie dokumentéw moze podja¢ decyzje o ich zniszczeniu lub
przekwalifikowa¢ na kategorie A i wtedy Twoje dane osobowe beda
przetwarzane przez Urzad Gminy Zyrakéw w Zyrakowie przez 25 lat od stycznia
kolejnego roku po zakoriczeniu Twojej sprawy a nastepnie zostang przekazane do
Archiwum Panstwowego w Krakowie, gdzie bedg przetwarzane wieczyscie.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane zostang udostepnione podmiotom Ilub osobom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy Pzp, a takie podmiotom upowainionym na podstawie
przepisOw prawa.

Twoje prawa zwigzane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Twoje dane Przystuguja Ci nastepujgce prawa zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych :

e na podstawie art. 15 RODO - prawo dostepu do danych osobowych jej
dotyczacych; przy czym w przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty procedowanego/zakorczonego) postepowania;

® na podstawie art. 16 RODO — prawo do sprostowania jej danych osobowych;
przy czym skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze
skutkowaé zmiang wyniku postepowania, ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a takie nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikdw;

e na podstawie art. 18 RODO — prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO¥*; przy czym wystgpienie z zadaniem, o ktérym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy ta osoba uzna, ze przetwarzanie jej dotyczacych danych osobowych narusza
przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystac
z powyzszych praw, skontaktuj sie z Inspektorem Ochrony Danych (dane
kontaktowe powyzej).

Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przystuguje:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania tych danych osobowych jest
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidtowosci przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
przystuguje Ci takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego
sig ochrong danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
28. Woykaz zatgcznikéw do niniejszej IDW.

Zatacznikami do niniejszej IDW sg nastepujgce wzory:
Oznaczenie
Zatgcznika

Zatgeznik nr 1 Wzdr Formularza Oferty.

Nazwa Zafgcznika

Zatgcznik nr 2 Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Zatgcznik nr3 Wzér oswiadczenia o grupie kapitatowej

atacznik nr 4 Wzér oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobdw do dyspozycji (jezeli dotyczy)

Wskazane w tabeli powyzej zataczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci pkt. 19 niniejszej IDW.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany wielkosci pdl zatgcznikéw oraz odmiany wyrazéw wynikajgce ze ztozenia oferty
wspolnej. Wprowadzone zmiany nie mogg zmieniac tresci zatacznikow.

Nazwa zamdwienia:
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Zatacznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
Na: BUDOWE BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS w STRASZECINIE | WIEWIORCE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego liGK.271.12.2020

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Zyrakéw
39-204 Zyrakéw 137
2. WYKONAWCA:
1. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

l:p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Nr faksu
Adres e-mail

3. Oswiadczam/y ze jestem/$my: mikroprzedsiebiorstwem/ matym przedsiebiorstwem / érednim
przedsiebiorstwem.*

- UWAGA: P
Mfkmprzeds;ebrorstwo przedsreb:arstwa, ktare zatrudma mme; mz 10 0s6b i ktorego roczny obrét !ub
 roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR. :
Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mmej mz 50 osob i ktorego rocz' y"obrot iub
. roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR. o
: Srea‘me przeds:gbrormm przeds:gbmrstwa ktore nie sq mrkroprzeds;ebrorstwamr ani mafymf

rzedsreb:orstwam: i ktore zatrudma}q muniej niz 250 0s6b i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 mrﬂond
QUR lub roczna suma bﬂansowa nie przekracza 43 milionéw EUR. ; )

4. Ja(my) nizej podpisanyl(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdéwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamdwienia wynosi

- czesc 1: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewidrce

wynosi netto (bez VAT)

plusinalezny podatek VAT w wysokosci

Cena brutto'z VAT

sfownie:

Iat gwarancijii rekcum: Brak vae{mema traktowane
Zobowigzuje sie do udzielenia bedzie jako deklaracja 36 mies (3 lata). gwarancji
(tacznie) irekojmi

1 Wykonawca skreéla niepotrzebne

Nazwa zamdwienia:
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- czesc 2: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszecinie.

wynosi netto (bez VAT)

plus nalezny podatek VAT w wysokosci

Cena brutto z VAT

sfownije:

lat gwarancji'i quijl Brak wypelmema traktowane
Zobowigzuje sie do udzielenia bedzie jako deklaracja 36 mies (3 lata). gwarancji
(1acznie) i rekojmi

4) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni.

5) Zobowigzuje sie zrealizowaé zaméwienie do: 30.09.2021r.(termin wykonania dotyczy
czesci 1 oraz czesci 2)

6) akceptuje bez zastrzezen warunki ptatnosci przedstawione w czesci Il SIWZ.

7) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzdr umowy przedstawiony w Czesci Il SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje(emy)
sie zawrze¢ w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

9) sktadam(y) niniejszg oferte [we wfasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlinie ubiegajgcy
sie o udzielenie zamdwienia]?

10) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenie niniejszego zamowienia,

11) Wykonawca informuje, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towardw i ustug (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.)*:

“POUCZENIE i i : e
Drugt przvpadek dotyczv Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowac obowxqze de
podatku VAT do wartosci netto oferty, f.w przypadku- it
,:, 3 Wewnatrz wspolnotowego nabycm towaréw & ol
- b) Mechanizmu odwrooonego cbcaqzeme o ktorym mowa w- art 17 usti 7
Sy j‘tawarow i ustug: =

ek

czania wartosci

12) na podstaW|e art. 8 ust. 3 ustawy z dnla 29 stycznla 2004 r. prawo zamoéwien publlcznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), [zadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o 2zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postepowaia“:

Strony w ofercie
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfra)
fols

W zataczeniu oferty w zakresie tajemnicy przedsiebiorstwa na stronach....... oferty
przedktadam stosowne wyjasnienia.
13) Oferta zostata ztozonana .....ccccceveeeeees ponumerowanych stronach

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Nazwa zamdwienia:
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15) [nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamdwienia /
nastepujgce czedci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom]
(Jezeli jest to wiadome, nalezy podaé réwniez dane firm podwykonawcéw)®:
[.p. Nazwa czesciizamowienia

16) Wskazuje/emy nastepujgce dokumenty stanowigce zataczniki niniejszej oferty:

Nazwisko i imie osoby (osob) = Podpis(y) osoby(osob)

Nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych).do Pieczec(cie)  Miejscowosc
Wykonawcy(ow) podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty Wykonawc(ow) idata

imieniu Wykonawcy(ow)  wimieniu Wykonawcy(ow)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Nazwa zamowienia:
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Zatgcznik nr 2 Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania na:

BUDOWE BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS w STRASZECINIE | WIEWIORCE
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego liGK.271.12.2020
1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Zyrakéw
39-204 Zyrakow 137

WYKONAWCA:
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby w/w postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. lustawy
Pzp .

Podpis(y) osoby(osab)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty:\w imieniu
Wykonawcy(ow)

Nazwisko'iimie .osoby (oscb)
i Nazwal(y) upowaznionej(ych) do
“ Wykonawcy(ow) podpisania niniejszej oferty w
imieniu\Wykonawcy(ow)

Pieczec(cie) | Miejscowosc
Wykonawcy(ow) idata

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (podac majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace Srodki NAPraWCeze: ......ccevveeevvrescerecveree s reres e aranaees

Podpis(y).osoby(asob)

upowz.lzm?ne!(y‘cl.n) d.() Pieczec(cie) Miejscowosc
podpisania niniejszej T

oferty w imieniu ykonawcy(ow) idata

Wykonawcy(ow)

Nazwisko iimie osoby (osob)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) do
i Wykonawcy(ow) podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWGOLUJE SIE WYKONAWCA:

Nazwa zamdwienia:
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Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takie
w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamodwienia.

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych).do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Nazwisko i imie osoby (osob)
Nazwal(y) upowaznionej(ych) do Pieczec(cie) Miejscowosé

Wykonawcy(ow) idata

" Wykonawey(éw) | podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcey(ow)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANY.CH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

Podpis(y) osoby(osob)

Lpowazicheilve e Pieczecé(cie) Miejscowosc

depisanla'nll.’IIEj.SZEj Wykonawcy(ow) i data
oferty w imieniu

Wiykonawcy(ow)

Nazwisko'iimie.osoby (osab)
Nazwal(y) upowaznionej(ych) do

Wykonawcy(ow) podpisania niniejszej oferty w
imieniuWykonawcy(ow)

Nazwa zamdwienia:
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UWAGA:
Formularz wymagany do ztoZenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.
Zamowienie na:

BUDOWE BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS w STRASZECINIE | WIEWIORCE
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 1iGK.271.12.2020

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Zyrakow
39-204 Zyrakéw 137
WYKONAWCA:
I.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE

o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajgc oferte w w/w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oswiadczam, ze:
*nie naleze grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
*naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w sktad ktorej wchodza nastepujgce podmioty:

L.p. Nazwa Adres

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA: niniejszy ,Formularz" Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia sktada jg kazdy
z cztonkdw Konsorcjum lub wspdinikdw spétki cywilne.

PODPIS:

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Nazwisko i imie osoby (0s0b)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) do

Pieczec(cie)l Miejscowosc
Wykonawcy(ow) podpisania niniejszej oferty w Wykonawc(ow) i.data

imieniu Wykonawcy(ow)

Nazwa zamodwienia:
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Zatacznik nr 4 — odwiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobéw do dyspozyciji. (jezeli dotyczy)

BUDOWE BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS w STRASZECINIE | WIEWIORCE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego liGK.271.12.2020

1. ZAMAWIAIJACY:

Gmina Zyrakow

39-204 Zyrakéw 137

UWAGA:

=> Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:

» zobowiqgzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp

e dokumenty okreslajgce:

1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziafu w postepowaniu
dotyczgcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczq

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia

Ja(/My) nizej podpisany(/ni) ....ceconmninencnnns veeeneerenens DEAEC UpOWaZNiONym(/mi) do reprezentowania:
(imig i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby, NIP/PESEL, KRS-CEDIG )
oswiadczam(/y),
ze wyiej wymieniony podmiot zobowigzuje sie do oddania

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego oferte)

do dyspozycji niezbedne Zasoby ...t
(okreslenie zasobu)

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie ( nalezy podac informacje umozliwiajgce ocene
spetnienia warunkdw przez udostepniane zasoby) :

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie
nastepujacy:
d) bede realizowat nastepujace roboty budowlane , ktdrych dotycza udostepniane zasoby odnoszace sie do warunkow
udziatu , na ktérych polega Wykonawca :

(miejsce i data ztoZzenia oswiadczenia)

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli w imieniu
podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
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CZESC 11 - Wz6r umowy (WU)

WZOR UMOWY
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UMOWA NR .../2020

zawarta W dniu .....cocceneene 2020r. w Zyrakowie, pomiedzy: Gming Zyrakéw z siedzibg w: 39-204 Zyrakéw 137,
NIP: 872-22-22-062, REGON: 851661091 zwang dalej INWESTOREM lub ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym
przez Marka Raczke — Wéjta Gminy Zyrakéw

................................................................ Z SIEAZIDG: veveeereeiirieeeiiee e siaes
ZAreJEStrOWANG W coeveerrieireeeieeereresieessereseeenneenns GNP ,REGON: ...cooevieereen. zwanym dalej
WYKONAWCA, reprezentowanym Przez ........coooeeveeseeveenns

§1
PRZEDMIOT UMOWY
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
znak liGK.271.12.2020, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

BUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS W STRASZECINIE | WIEWIORCE

W przedmiocie umowy polegajacej na budowie obiektéw zaplecza sportowego dla LKS w Wiewidrce
i Straszecinie:
- Czes¢ 1: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewidrce.
- Roboty budowlane: Roboty ziemne: fundamenty, sciany nadziemia, strop sciany poddasza, dach. Stan
wykoriczeniowy: stolarka budowlana, tynki i oktadziny podtoza i izolacje, roboty malarskie, wentylacja
tazienek, elewacja, wyposazenie p.poz. Roboty zewnetrzne: podjazd i spoczniki, chodniki i odbéj
- Roboty sanitarne: Instalacie wewnetrzne: instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacja grzewcza.
Przytgcza: przytacz kanalizacji, przytacz wody.
- Roboty elektryczne: Linia kablowa zasilania energetycznego, tablica PWP, wewnetrza linia zasilajaca,
rozdzielnia RG,instalacja oswietleniowa, instalacja sitowa, instalacja potaczen wyréwnawczych, instalacja
uziemiajaca, instalacja odgromowa

- Czesc 2: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszecinie.
- Roboty budowlane: Roboty rozbidrkowe: rozbidrka scianki treningowej. Stan surowy: roboty ziemne,
fundamenty, sciany nadziemia, strop, sciany poddasza, dach. Stan wykonczeniowy: stolarka budowlana, tynki
i oktadziny, podtoza i izolacje, malowanie, wykonanie wentylacji tazienek, elewacji oraz wyposazenie p.poz.
Roboty zewnetrzne: budowa podjazdu ispocznikéw, chodniki i odboje, rozebranie oraz budowa ogrodzenia,
dostawa i montaz pitkochwytéw, budowa kabin dla zawodnikéw, wycinka drzew sprzatanie pozostatosci oraz
wykonanie przeswietleri korony drzew.
- Roboty sanitarne: Instalacjie wewnetrzne: Wykonanie instalacji wodej, kanalizacacyjnej oraz grzewczej.
Przytqcza: Przytacz kanalizacfi, Szambo, Przytqcz wodly.
- Roboty elektryczne: Linia kablowa zasilania energetycznego, tablica PWP, wewnetrza linia zasilajaca,
rozdzielnia RG, instalacja oswietleniowa, instalacja sitowa, instalacja potaczen wyréwnawczych, instalacja
uziemiajaca, instalacja odgromowa, linia kablowa oswietlenie boisk

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia znajduje sie w czesci lll SIWZ — OPZ oraz dokumentacji technicznej.

Przedmiot umowy obejmuje:

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy zrealizowanego zgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
2. Inne elementy ujete w cenie ofertowe] sktadajace sie na przedmiot umowy:

a) Obstuge geodezyjna robdt — wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza,

b) Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien wytyczy¢ roboty zgodnie
z projektem — czynnosci te nalezy zgtosic do odbioru przed przystapieniem do robdt
budowlanych,

c) - Wpykonanie niezbednych préb, badan, pomiardw, zabezpieczen, wigczen i odbiordw technicznych
wraz z optatami — jezeli wymagane,
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d) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktdre mogg wptyngé na jakosc¢ robdt lub termin zakoriczenia robét,
e) Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i placu

sktadowego materiatdow, doprowadzeniu odpowiednich medidw na czas budowy wraz
z uzyskaniem warunkdéw technicznych,

f) Ubezpieczenie placu budowy,

g) Uporzadkowanie placu budowy,

h) Zapewnienie na wifasny koszt transportu odpaddw (w tym gruzu z rozbidrki, nadmiaru ziemi,
drzew i krzewdw koniecznych do wykarczowania czy wyciecia) do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji (wszystkie w/w odpady stanowig wtasnos¢ Wykonawcy).

i) Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) —
Wykonawca winien dostarczy¢ po zakonczeniu inwestycji oswiadczenia wiascicieli poses;ji
o przywroceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oswiadczenia za zgoda
Zamawiajgcego mozna odstapic¢ od obowigzku),

j) Oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulici placu budowy,
k) Utrzymanie przejezdnosci ulic i dojazdéw do posesji w okresie realizacji,
1) opracowanie instrukcji BIOZ,

m) uzgadnianie wszystkich robdt zwigzanych z mediami podziemnymi lub nad ziemnymi z ich
wtiascicielami, uzyskanie protokotéw wszystkich robét zanikowych (dot. medidéw) podpisanych
przez przedstawicieli, wiascicieli. (brak takich protokotéw bedzie skutkowato brakiem zaptaty za
dany zakres robét),

n) wykonywanie robét w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz. - czynny obiekt (szczegdlnie majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw), a takze z uwzglednieniem  zaleced udzielonych przez
Zamawiajacego,

o) zapewnienie niezbednych nadzordw i odbioréw np. zaktadu energetycznego telekomunikacji,
gazowni, wodociggdw i kanalizacji itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
p) zabezpieczenie na czas robdt urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z realizowang inwestycjg

oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikdw, dojsé, drog,
elementéw budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie
uszkodzonych elementdw,

q) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym prawem
i przepisami, a w szczegdlnoéci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby majgce
wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzet
zapewniajgcy bezpieczeristwo,

r)  wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb, pomiardw itp. wykonywanych robét i uzytych
materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach
i normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robdt itp. zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektoréw,

s)  inne czynnosci, ustugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, niezbedne do zakonczenia,
uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, ktére Wykonawca wyceni
i doliczy do ceny oferty.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wigcznie z wbudowanymi
materiatami i urzadzeniami.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie wszystkich prac niezbednych do osiggniecia stanu
zgodnego z dokumentacjg techniczna, przedmiarem roboét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami w zakresie przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie nazwy wtasne materiatdéw, urzadzen, elementéw wyposaienia itp. uzyte w opisie przedmiotu
zamoOwienia okreslajg parametry techniczne wymagane przez Zamawiajacego i nalezy traktowac je jako
przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiatéw, urzadzer i elementéw
wyposazenia o parametrach réwnowaznych opisanym przez Zamawiajacego w dokumentach skfadajacych sie

na SIWZ.
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Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wiacznie z wbudowanymi
materiatami i urzgdzeniami.

§2
TERMIN REALIZACII
L Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien : -
2. Termin zakoriczenia catego zakresu prac objetego umowq ustala sie na dziert 30.09.2021r.
§3

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia umowy.

§4
ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia, zawierajgcy m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy oraz, ze sg one obowigzujgce przy wykonywaniu umowy na wykonanie zamowienia publicznego.

§5
NADZOR INWESTORSKI
1. Nadzér inwestorski nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajacego sprawowaé bedzie
2. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, o ktdérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy poinformuje

niezwtocznie na pismie o tym fakcie Wykonawece i wskaze osobe sprawujaca nadzér inwestorski. Zmiana
w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§6
KIEROWNIK BUDOWY
1. Funkcje Kierownika Robét petnit bedzie:

(imie i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnien)

2. W przypadku zmiany Kierownika Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca poinformuje
niezwtocznie na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i wskaze osobe sprawujgca funkcje Kierownika
Robét

z zastrzezeniem, Zze ww. osoba bedzie spetniata wymagania okre$lone w SIWZ. Zmiana w/w osoby nie
stanowi zmiany niniejszej umowy.

§7
ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT
g Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), obowigzujgcymi Polskimi Normami i sztukg
budowlana, a takze przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadkéw ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilno — prawna.

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapie dostarczonej przez Zamawiajgcego.

4, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy,
strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa.

5. Wykonawca za wynagrodzeniem okre$lonym w umowie doprowadzi wode i energie elektryczng na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

6. Wykonawca wykona na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii w okresie realizacji robét.

7. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkadd
komunikacyjnych.

8. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowad teren budowy.

9. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

1) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze prOJektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
z zachowaniem termindw i ustaleri okreslonych w § 15 niniejszej umowy,

2) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, ijej zmian zzachowaniem
terminow i ustalen okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

3) przedktadanie Zamawiajgcemu (na kazde zadanie) oswiadczenia o zatrudnianiu na umowe
o prace, pracownikdw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od
otrzymania zgdania Zamawiajgcego.

§8
UBEZPIECZENIE BUDOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy niniejszej i najpdiniej
w dniu rozpoczecia robét zawrze¢ umowe ubezpieczeniows.
2. Wykonawca winien ubezpieczyc sie od odpowiedzialnosci w zwigzku z wypadkami przemystowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach
i kazdego pracownika Inwestora, a wynikajacych z tytutu wykonania robdt. Odpowiedzialnosé taka ma
charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciata.

3. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularnie optacanie
sktadek bezzwtocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.
4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi

roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas
Swiadczenia robdt przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw i pracownikéw w zwigzku z realizacjg robot
wynikajgcych z niniejszej umowy.

§9
JAKOSC MATERIALOW

1. Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiadaé, co do jakosci: wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektu.

2. Przed wbudowaniem materiatdw oraz na kaide zadania Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobate techniczna.

3 Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego odnosnie jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

4. lezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 3, okaZe sig, ze zastosowane
materiaty, badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigiag
Wykonawce, zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzag Zamawiajgcego.

10
WYNAGRODZENIE

1. Ceny jednostkowe poszczegdlnych rodzajéw robdt zawarte sg w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik nr 1 do umowy i sg one state w catym okresie obowigzywania umowy.

2, Podane ilosci robdt budowlanych sg ilosciami szacunkowymi w celu wyliczenia wartosci oferty.
Faktycznie zlecane ilosci moga sie rozni¢ od ilosci przedstawionych w zatgczniku nr 1 do umowy.

3. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie catosci przedmiotu umowy nie
przekroczy kwoty:
netto:

VAT (... %):
brutto:
stownie brutto: ....cccvvnrverinsnsnians

§11
PLATNOSCI
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie czeSciowo po wykonaniu kazdego
z odcinkéw drogi. Wykonawca wraz z kazdg fakturg ztozy oswiadczenie, ze rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze stuzy prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.
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10.

Ptatnos¢ odbedzie sie przelewem na nr konta Wykonawcy wskazany na fakturze.

Rozliczenie koricowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedfozy w dniu zgtoszenia do
odbioru koricowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

Wyptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie na podstawie faktury, po wykonanym odcinku drogi za
wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robét i po spetnieniu warunkdéw
okreslonych w § 15 pkt. 21 22.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

- papierowej (oryginatu)

-ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym z 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2191).

Zamawiajgcy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych,

z wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé zaptaty naleznosci za dostarczony przedmiot umowy, w terminie

- daty dorgczenia do siedziby oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT

- daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL / adresem PEF Zamawiajgcego, ktéry pozwoli na
ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest ......

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platforme Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania faktury. Powiadomienie o przestaniu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane drogg mailowa na adres ..........

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
UMOWNego brutto  fj.: e (STOWRNIE:  iiivirerisrnnseniesranssnesnssnesassonssssnsssssssnanssanes)
w nastepujacej formie: ..
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokos¢ zabezpieczenia ulegnie zmianie
z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt — zabezpieczenie ulegnie odpowiedniemu zwigkszeniu,
a Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania go o to przez Zamawiajacego.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przediuzenie, Wykonawca przed
podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy albo
jezeli to niemoiliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.
Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokosci.
W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ cata kwote zabezpieczenia z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

§13
PODZIAL ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodne z umowa na wykonanie robdt, w wysokosci 70 % zostanie
zwrécone w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym (bezusterkowym) lub 30 dni po usunieciu przez
wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru.
Pozostata czes$é zabezpieczenia w wysokosci 30 % zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji, tj. .............. miesiecy od daty odbioru koficowego (bez uwag) lub 30 dni po usunieciu
usterek tj. po uznaniu przez Zamawiajgcego, ze nalezycie wykonane.

§14

NIP
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny NIP — 872-22-22-062, jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT za
realizacje niniejszego przedmiotu umowy bez swojego podpisu.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny NIP — ....cceeeeeesncesseennns

§15
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robét:
a)
(okresli¢ zakres rzeczowy i kwote)

Pozostaty zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcdw (dotyczy podwykonawcéw,
na ktorych powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP):

a
) (nazwa podwykonawecy, zakres rzeczowy i kwota)
Odnosi sie to w szczegdlnosci do tego typu robdt specjalistycznych, do ktérych Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno — organizacyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jak za wtasne dziatanie i bedzie petnit funkcje
Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgtoszenia zastrzezenia do projektu tej umowy:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. '

Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o kiérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 4 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umodw
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedktadanym Zamawiajacemu.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoiong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce przedmiotu umowy na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnodé¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpodrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztoizyé do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy kt6rych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy - warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie przez niego dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty, dostawy, ustugi juz wykonane — dotyczace rozliczanego zakresu robét.
Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce uregulowanie wobec nich wszystkich zobowigzan
zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca na biezgco bedzie zgtaszat na piSmie Zamawiajgcemu o wejsciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robdét wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zatgczy protokoty odbioru w/w robdt.

§ 16
ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji
niniejszej umowy czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okredlony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami) wskazane
w SIWZ. Obowigzek dotyczy réwniez podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace osob tak jak wyzej.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy, o kitérych mowa w ust. 1 bedg — w catym okresie
wykonywania niniejszej umowy - zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zgdania oswiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przez Wykonawce $wiadczenia objetego
niniejszg umowa.
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W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawecy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony. Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci nie powinna ujawnia¢ imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczed,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Naruszenie przez Wykonawce powyzej opisanych obowigzkéw sankcjonowane bedzie karg umowng

w wysokosci okreslonej w § 20 ust. 7 pkt. 11 2.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykanawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§17
ROBOTY ZANIKAJACE

Roboty zanikajgce winny by¢ zgtoszone przez Wykonawce i odebrane przez pracownika Zamawiajgcego

przed zakryciem.

Wykonawca winien prowadzi¢ na biezgco obmiar wykonywanych prac.

§18

ODBIOR KONCOWY ROBOT
Wykonawca (Kierownik Robdt) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego
pismem.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadajacy wady
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad lub moze odstapic¢ od umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu 3 dni przed planowanym zgtoszeniem
o zakonczeniu robdt dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekaze: dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi aprobaty techniczne,
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (jezeli miaty miejsce).
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Odbiér koncowy wykonanych robét winien byé dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania

zgtoszenia przez Zamawiajgcego i daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia wszystkich

robot.

W przypadku wystgpienia wad, ktdrych usuniecie spowoduje przekroczenie terminu wykonania umowy:

1) Protokét odbioru z wadami moze zostaé podpisany po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z przedtuzonym terminem waznosci dostosowanym do terminu ustalonego na
usuniecie wad,

2) W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak w pkt. 1
przyjmuje sig, ze umowa nie zostata wykonana nalezycie i w terminie.

Komisje odbioru zwotuje Zamawiajacy, przy czym niedopetnienie tej czynnosdci jak réwniez nie

przeprowadzenie odbioru bez podania przyczyny upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia

jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robdt fakturg koricowa.

§19
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy wiacznie z wbudowanymi

materiatami i urzagdzeniami.

Okres gwarancji ustala sie Na ..cccvceisnennee. miesiecy, liczonych od daty odbioru koricowego

bezusterkowego lub daty protokotu usuniecia usterek, tj. uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane.

Okres rekojmi ustala Si€ N ..wveeeesssseesane.  Miesiecy, liczonych od daty odbioru koricowego

bezusterkowego lub daty protokotu usuniecia usterek, tj. uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane.

Termin usuniecia usterek bedzie kazdorazowo wyznaczany przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie usuniecia usterek zgtaszanych w okresie rekojmi Zamawiajacemu przystuguje:

1) W przypadku usterki nie zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu Zamawiajacy ma prawo ponownego
wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunigcie usterek, a nie dotrzymanie
tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw innemu
wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co on wyraza zgode. Zlecenie usunigcia
usterek innemu wykonawcy nie powoduje utraty gwarancji na caty obiekt wraz z elementami
podlegajacymi naprawie przez innego Wykonawce.

2) W przypadku usterek zagrazajacych zyciu lub zdrowiu, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zlecenia ich naprawy niezwtocznie po uplywie wyznaczonego terminu na koszt
i niebezpieczeristwo Wykonawcy, na co on wyraza zgode. Zlecenie usuniecia usterek innemu
wykonawcy nie powoduje utraty gwarancji na caty obiekt wraz z elementami podlegajgcymi
naprawie przez innego wykonawce.

3) W przypadku gdy usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, Zamawiajacy moie zadac
réwnowartosci wadliwie wykonane] czes$ci przedmiotu umowy z prawem obnizenia
wynagrodzenia i potraci¢ jg z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4) Koszty wykonania tych napraw Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu na podstawie refaktury lub
potracenia z zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi.

Przeglgdy gwarancyjnie bedg odbywac sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Z przegladu bedzie sporzadzony protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego. W przypadku nie

stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokét moze by¢ spisany bez jego udziatu.

Nie pdiniej niz na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca wystgpi do

Zamawiajacego celem ustalenia terminu przegladu i odbioru ostatecznego bedacego podstawg zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20
KARY UMOWNE
Obowigzujagcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
uzgodniong miedzy stronami bedg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
1) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu umowy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia;
2) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi wad i usterek
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w & 10 ust. 1, za kazdy dzien
opoinienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;
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3) za odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1;
4) za inne niz okredlone w pkt. 1, 2 i 3 nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1,

w tym za naruszenie § 15 ust. 12.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za zwtoke w zaptacie faktury.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesione] szkody,
szczegdlnie w przypadku obnizenia dofinansowania na realizacje inwestycji objetej umowg z winy
Wykonawcy.

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opieraé
bedga o przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Wysokosé kar umownych z tytutu:

1) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieri opdznienia,

2) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wartosci brutto niniejszej umowy
za kazdy taki przypadek,

3) Nie przedtozenia oryginatu umowy lub poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wartosci brutto niniejszej umowy za
kazdy taki przypadek,

4) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

7. Oprécz przypadkéw przewidzianych w ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne takze
w przypadku:

1) Za oddelegowanie do wykonywania prac, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 oséb nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas ponownej
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace) — dotyczy rowniez
pracownikéw podwykonawcéw.

2) Za nie przedtozenie dokumentéw na zasadach okreslonych w § 16 ust. 4 — w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potraceri kar umownych naliczanych
Wykonawcy z naleznego mu wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktérych mowa wyzej i naliczenia ich w tgcznej
wysokosci.

el

§21
PRZYCZYNY ODSTAPIENIA OD UMOWY
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Wykonawcy, gdy:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru robét.
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkdw
wynikajgcych z umowy — ust. 2 pkt. 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.
2 Zamawiajgcemu, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 10 dni.
2) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
3) Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé¢ prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy
o wykonanie robét, jedli Wykonawca mimo dwdch kolejnych wezwan wystosowanych w odstepie
7 dni, nie bedzie realizowat robodt zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami pafistwowymi,
ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opdZnienia realizacji przedmiotu umowy powstatego
z winy Wykonawcy przez okres dtuzszy niz 14 dni.
4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przestrzega obowigzku zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wskazanych.
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§22
ZASADY ODSTAPIENIA OD UMOWY
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majaca zamiar
odstgpi¢ od umowy powinna podac pisemne uzasadnienie przyczyn odstagpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy strony s3 zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspélnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych robot
wedtug daty odstgpienia od umowy.

2. Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajacych ponosi strona, ktdra zerwata
umowe.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu wykonane roboty do czasu odstgpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

4. Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia od umowy wraz
z robotami zabezpieczajgcymi.

5. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy

dokona zaptaty tylko za materiaty wbudowane i urzadzenia zamontowane.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaleri wynikajacych z niniejszej umowy,
wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) UPzp przewiduje zmiany umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

a) wstrzymaniem robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem
w Dzienniku budowy pod warunkiem wystgpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

b) wstrzymania robdt przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

¢) dziataniem sity wyisze] (np. strajki generalne lub lokalne) majace] bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robdt lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcey lub ktdrych
wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidzie¢, jak
réwniez inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej
przez osoby trzecie,

d) warunkami atmosferycznymi: kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie préb isprawdzen, dokonywanie odbioréow - to jest wystgpienie
Sredniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dtuzszym niz 7 dni.

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegélnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od kategorii VI na
tacznej powierzchni co najmniej 10 % catego zakresu robot; odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowe] warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; niewypaty i niewybuchy itp.

f) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego; konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen;

g) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej; koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy; konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

h) brakiem mozliwosci wykonania zadania, z winy Wykonawcy realizujgcego zadanie zwigzane
z budowa kanalizacji sanitarnej w pasie przedmiotowej drogi.

Przedfuzenia terminu dokonuje sie o dfugos¢ okresu, w jakim roboty byly wstrzymane.
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2) zmiany osobowe:

a) zmiana os6b, przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach,

b) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym wymogi SIWZ.

3) zmiana ptatnosci:

a) zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze
zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia
w wiekszej kwocie wykonawcy;

b) miarkowanie wysokosci kar umownych w okolicznosciach wskazywanych w odpowiednich
przepisach kodeksu cywilnego.

4) zmiany zakresu rzeczowego:

a) zmniejszenie zakresu rzeczowego w zwigzku z ograniczonymi mozliwosciami ptatniczymi
Zamawiajgcego.

b) wykonanie s$wiadczeri zamiennych (rob6t zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.

c¢) w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mozliwe, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

d) w przypadku zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzied
w chwili zawarcia umowy.

e) zmniejszenie zakresu rzeczowego w przypadku stwierdzenia przez projektanta braku
koniecznosci wykonywania zaprojektowanych robét po wykonaniu odkrywek.

5) pozostate zmiany:

a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujgcej stawki VAT,

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
podpisania przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu;

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) wydtuzenie okresu rekojmi, o dowolny okres.

e} wszelkie zmiany umowy pod warunkiem, ze bedg stuzyly prawidtowej realizacji i rozliczeniu
zadania w zwigzku z jego finansowaniem ze Srodkéw Ministerstwa Sportu.

6) Zmiany umoéw spowodowane wystepowaniem wirusa COVID-19:

a) Zamawiajacy przewiduje zmiany, ktdre zostaty okreslone w art. 15 r ustawy o zmianie ustawy
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19 innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. 2020,
poz. 568. min.:

- zmiane terminu wykonywania umowy — zmiane terminu w stosunku do catej umowy lub
w stosunku do czesci tej umowy

- nieobecnosci pracownikdéw lub oséb swiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
zamOwienia;

- wydanie decyzji przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Iub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowiazek podijgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych

- wydanie polecen przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 12

- wstrzymania dostaw produktéw, komponentdw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy w cafosci lub zawieszenie wykonywania umowy
w stosunku do czesci takiej umowy — jesli nie jest mozliwa realizacja ustugi lub dostawa partii
towaru np. nie jest mozliwe i celowe swiadczenie ustugi sprzatania z uwagi na zamkniecie
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obiektu np. muzeum czy centrum nauki zamawiajacy moze na okres zamkniecia obiektu
zawiesi¢ wykonywanie tej ustugi do momentu rozpoczecia funkcjonowania danego obiektu,

- zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdét budowanych — np. poradnictwo
prowadzone miato by¢ Swiadczone przez psychologa indywidualnie w miejscu wskazanym
przez zamawiajgcego, osobiscie — strony zmieniaja sposob s$wiadczenia ustugi na jej
Swiadczenie za pomocg srodkow elektronicznych w postaci indywidualnych potaczer wideo
miedzy psychologiem a odbiorca ustugi,

7) Zamawiajgcy w szczegdlnych przypadkach, ktdrych nie jest w stanie przewidzie¢ na tym etapie
wszczecia postepowania, a wplyw na tg sytuacje bedzie miata szerzaca sie epidemia koronawirusa
COVID-19 zastrzega, ze w przypadku brakéw finansowych tj. niespodziewanych nagtych wydatkéw
z budzetu Gminy, braku odpowiednich oséb nadzorujgcych Inwestycje po stronie Zamawiajacego
lub innych przeszkdd niezaleznych od Inwestora tj. wystarczajgcego normalnego funkcjonowania
urzedu, przemieszczania sie pracownikéw oraz wielu innych, Zamawiajagcy w porozumieniu
z wykonawcg i zachowaniem miesiecznego terminy wypowiedzenia bedzie maégt odstapi¢ od
zawartej umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 UPzp w szczegdlnosci:
a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takga mozliwos¢ przewidywata umowa,
b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami;

§24
ODNIESIENIE DO PRZEPISOW NADRZEDNYCH
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zakazuje sie cesji wierzytelnosci pienieznych wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 25

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI UMOWY

1. Wszelkie dokumenty oraz oswiadczenia woli zwigzane z niniejszg umowg wymagajg formy pisemnej

i powinny by¢ doreczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym) na adres
wskazany w umowie lub podany przez Strone w zawiadomieniu o zmianie adresu.

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane
w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondencji, a oswiadczenia w niej zawarte za ztozone w terminie 14 dni od
daty nadania.

§26
SPORY

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy rzeczowo i miejscowo

sad dla Zamawiajgcego.

§27
ZALACZNIKI
Wykaz zatgcznikéw do umowy:
1, Kosztorys ofertowy
2. Opis przedmiotu zaméwienia (czesc Il IDW)
3. Wzor karty gwarancyjnej
§28
EGZEMPLARZE

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 3 do umowy nr ...../2020 z dnia ......c.......

Wzér dokumentu, ktéry Wykonawca zobowigzuje sie podpisaé¢ w dniu koicowego odbioru przedmiotu
umowy

S . | | - S
pieczeé firmowa
KARTA GWARANCYINA

Okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakosci

zgodnie z zapisami UMOWY NI ....cvvesnsssenes z dnia .........

I. Imie i Nazwisko osoby /osdb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

IIl. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy — przedmiotu gwarancji: (np. powierzchnia,  kubatura,
inne parametry techniczne)

IV. Data odbioru koficowego (dzieri, miesigc, rok): ..occeoceeiseee s sreeesseennans

V. Ogdlne warunki gwarancji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe nr ... , umowie, dokumentacji
projektowej oraz z zasadami sztuki budowlanej i przepisami techniczno- budowlanymi.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne Obiektu
zmniejszajace jego wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna.

3.  Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze wszelkie wady i usterki, ktére wystapig w okresie obowigzywania
Gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie usungé na wiasny koszt w terminie ustalonym
w protokole z przegladu (zasady zgtaszania usterek, zwotywania przegladu gwarancyjnego i zasad
ustalania termindw usuniecia usterek — jak w umowie par.19)

4, Zgtoszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie za posrednictwem faksu
Wykonawcy (Gwaranta) pod nr tel.: ..........ccoeeee, lub e-maila ................ lub poczta na adres
................ W razie watpliwosci za dzien zgtoszenia usterki lub wady strony uznajg dzieri nadania przez
Zamawiajgcego faksu lub e-maila lub dzien otrzymania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia —
w przypadku przesytania zgtoszenia poczta..

5. Kazdorazowe usuniecie wad lub usterek winno by¢ stwierdzone protokotem.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady lub usterki
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta), jak réwniez do naliczenia kary umownej
z tytutu opdinienia w usunieciu usterek lub wad, o ktérej mowa w umowie Nr .............. Z dnia

7. lJezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca (Gwarant) dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji naprawianego elementu lub urzadzenia oraz elementdw  wspdtpracujgcych
technologicznie z elementem naprawianym biegnie na nowo poczawszy od chwili naprawy lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad. (okres gwarancji wg umowy).
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10.
11.

12.

13.

14,

Termin gwarancji naprawianego elementu lub urzadzenia oraz elementéw wspotpracujacych
technologicznie z elementem naprawianym ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy
wskutek wady nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac, a jezeli Zamawiajacy nie mogt
korzystac z catego przedmiotu umowy , przedtuzeniu gwarancji podlega caty przedmiot umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczern wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia
Zamawiajacego wygasaja z dniem usuniecia wady potwierdzonej protokolarnie. Ustalenia punktu 7 i 8
stosuje sie odpowiednio przez caly okres usuwania wad.

Po uptywie okresu gwarancji, strony zobowigzane sg do podpisania protokotu pogwarancyjnego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkéw gwarancyjnych (dotyczy to takie kosztow
ubezpieczenia pracownikdw i robdt na czas usuwania wad) oraz szkody i straty spowodowane
usuwaniem wad pokrywa w catosci wykonawca (Gwarant), dotyczy to takie obowigzkowych
przegladdw gwarancyjnych i niezbednych do tych przegladéw materiatéw eksploatacyjnych.

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do $cistej wspétpracy z Uzytkownikiem na czas usuwania wad
(obiekt czynny) oraz do zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci w uzytkowaniu obiektu lub jego
czesci zwigzanych z wykonywanymi pracami a szczegolnosci do :

1) Scistego przestrzegania ustalonych termindéw usuwania wad

2) zapewnienia srodkdw i warunkdw technicznych (gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione) do
funkcjonowania czesci obiektu nie objetego usuwaniem wad

3) zapewnienia ciggtego i kompetentnego nadzoru w caty okresie usuwania wad tj. w fazie
identyfikacji zakresu, przygotowania, realizacji i dopuszczenia do uzytkowania elementéw
naprawianych

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:
1. sity wyiszej,
2. wynikte z winy uzytkowania obiektu,

3. uzytkowania urzadzen przez Uzytkownika w sposéb niezgodny z instrukcjg uzytkowania lub
zasadami eksploatacji, dostarczonymi przez gwaranta.

Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczony od daty bezusterkowego odbioru (uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonany przedmiot umowy), wynika z okresu niezbednego do ujawnienia
sie lub wykrycia wad, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i jego elementdw.

VI. Okres gwarancji Wynosi ... od dnia ...... do dnia ....... (chyba ze zaistniejg okolicznosci opisane
w punkcie V ppkt.7i 8.

VIl. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo egzekwowania uprawnien z niniejszej gwarancji przez wskazanego
przez niego Uzytkownika.

(podpis i pieczeé osoby/oséb (podpis i pieczet osoby/oséb
upowaznionych do reprezentowania wykenawcy upowaznionych do reprezentowania
zamawiajgcego
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czeS€ 1l - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego.

Gmina Zyrakéw
39-204 Zyrakéw 137
zwane dalej Zamawiajacym

1.

Opis przedmiotu zamdwienia:

Nazwa zamodwienia:

2.

BUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS w STRASZECINIE | WIEWIORCE

Kody CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Przedmiotem zamdwienia jest:

Budowa obiektéw zaplecza sportowego dla LKS w Wiewidrce i Straszecinie:
- Czes¢ 1: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewidrce.

- Roboty budowlane: Roboty ziemne: fundamenty, sciany nadziemia, strop sciany poddasza, dach. Stan
wykoriczeniowy: stolarka budowlana, tynki i okfadziny podtoza i izolacje, roboty malarskie, wentylacja
tazienek, elewacja, wyposazenie p.poz. Roboty zewnetrzne: podjazd i spoczniki, chodniki i odbgj

- Roboty sanitarne: Instalacje wewnetrzne: instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacja grzewcza.
Przytgcza: przytacz kanalizacji, przytacz wody.

- Roboty elektryczne: Linia kablowa zasilania energetycznego, tablica PWP, wewnetrza linia zasilajaca,
rozdzielnia RG,instalacja oswietleniowa, instalacja sitowa, instalacja potaczen wyréwnawczych, instalacja
uziemiajaca, instalacja odgromowa

- Czes¢ 2: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszecinie.

- Roboty budowlane: Roboty rozbidrkowe: rozbidrka scianki treningowej. Stan surowy: roboty ziemne,
fundamenty, sciany nadziemia, strop, sciany poddasza, dach. Stan wykonczeniowy: stolarka budowlana, tynki
i oktadziny, podtoza i izolacje, malowanie, wykonanie wentylacji tazienek, elewacji oraz wyposazenie p.poz.
Roboty zewnetrzne: budowa podjazdu i spocznikéw, chodniki i odboje, rozebranie oraz budowa ogrodzenia,
dostawa i montaz pitkochwytéw, budowa kabin dla zawodnikdw, wycinka drzew sprzatanie pozostatosci oraz
wykonanie przeswietlen korony drzew.

- Roboty sanitarne: Instalacje wewnetrzne: Wykonanie instalacji wodej, kanalizacacyjnej oraz grzewczej.

Przytgcza: Przytacz kanalizacji, Szambo, Przyfgcz wody.
- Roboty elektryczne: Linia kablowa zasilania energetycznego, tablica PWP, wewnetrza linia zasilajaca,

rozdzielnia RG, instalacja oswietleniowa, instalacja sitowa, instalacja potaczen wyréwnawczych, instalacja
uziemiajaca, instalacja odgromowa, linia kablowa oswietlenie boisk

Szczegotowy zakres prac znajduje sie w dokumentacji technicznej bedgcej zatgcznikiem do SIWZ.

Przedmiot umowy obejmuje:

1.

Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy zrealizowanego zgodnie z projektem, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.

Inne elementy ujete w cenie ofertowej skfadajgce sie na przedmiot umowy:

t) Obstuge geodezyjng robét — wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza,

a) Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien wytyczy¢ roboty zgodnie
z projektem — czynnosci te nalezy zgtosi¢ do odbioru przed przystapieniem do robét budowlanych,

b) Wykonanie niezbednych préb, badan, pomiardw, zabezpieczen, wtaczen i odbioréw technicznych

wraz z optatami — jezeli wymagane,
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c)

i)
)

1)

o)

p)

q)

Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia robét,

Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i placu
sktadowego materiatéw, doprowadzeniu odpowiednich medidw na czas budowy wraz
z uzyskaniem warunkodw technicznych,

Ubezpieczenie placu budowy,

Uporzadkowanie placu budowy,

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw (w tym gruzu z rozbidrki, nadmiaru ziemi,
drzew i krzewdw koniecznych do wykarczowania czy wyciecia) do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji (wszystkie w/w odpady stanowig wtasnosé Wykonawcy).
Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) —
Wykonawca winien dostarczyé po zakonczeniu inwestycji oswiadczenia wtiascicieli poses;ji
o0 przywroceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oswiadczenia za zgodg
Zamawiajgcego mozna odstapi¢ od obowigzku),

Oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i placu budowy,

Utrzymanie przejezdnosci ulic i dojazddw do posesji w okresie realizacji,

opracowanie instrukcji BIOZ,

uzgadnianie wszystkich robdt zwigzanych z mediami podziemnymi lub nad ziemnymi z ich
wiascicielami, uzyskanie protokotéw wszystkich robét zanikowych (dot. medidw) podpisanych
przez przedstawicieli, wtascicieli. (brak takich protokotéw bedzie skutkowato brakiem zaptaty za
dany zakres robdt),

wykonywanie robdét w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz. - czynny obiekt (szczegdlnie majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikdw), a takie z uwzglednieniem  zalecen udzielonych przez
Zamawiajgcego,

zapewnienie niezbednych nadzoréw i odbioréw np. zaktadu energetycznego telekomunikacji,
gazowni, wodociggdw i kanalizacji itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z realizowang inwestycjg
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikdw, doj$é, drdg,
elementdéw budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie
uszkodzonych elementow,

zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcym prawem
i przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby majace
wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzet
zapewniajacy bezpieczenstwo,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw itp. wykonywanych robét i uzytych
materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach
i normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robdt itp. zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektordw,

inne czynnosci, ustugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, niezbedne do zakonczenia,
uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, ktére Wykonawca wyceni
i doliczy do ceny oferty.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wigcznie z wbudowanymi
materiatami i urzadzeniami.

Do obowiazkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie wszystkich prac niezbednych do osiagniecia stanu
zgodnego z dokumentacjg techniczna, przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami w zakresie przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie nazwy wiasne materiatow, urzadzen, elementéw wyposazenia itp. uzyte w opisie przedmiotu
zamowienia okreslajg parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego i nalezy traktowaé je jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiatéw, urzadzeri i elementéw
wyposazenia o parametrach réwnowaznych opisanym przez Zamawiajgcego w dokumentach sktadajacych sie

na SIWZ.
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3. Termin wykonania zamdwienia: do 30.09.2021r.

4. Regulacje w zakresie obowiagzku zatrudnienia na umowe o prace:
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks pracy dla kazdej z czesci:

1) Wszystkie osoby wykonujgce prace fizyczne na budowie.
2) Operatoréw maszyn, sprzetu wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia.

Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0séb oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajgcego i przewidziane z tego tytutu sankcje okredlone sg we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

5. Regulacje w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamdwienia:

1. Umowa o podwykonawstwo — umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawce, a innym podmiotem (podwykonawca)
oraz takze miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami
(art. 2 pkt. 9b ustawy PZP).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia (art. 36a ustawy PZP).

3. Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czesci zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyc¢
podwykonawcom lub wskazania nazwy podwykonawcy, jezeli Wykonawca sktadajac oferte, zgodnie
z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
powotuje sie na zasoby podwykonawcdw (art. 36b ustawy PZP).

4, Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastepuje zmiana lub rezygnacja podwykonawcy, na ktdrych
zasoby powotywat sie Wykonawca w ofercie, obowigzkowo Wykonawca realizujgcy zamdwienie musi
wykazaé, iz proponowany inny podwykonawca lub on sam samodzielnie spetnia warunki
z postepowania (art. 36b ustawy PZP).

5. Sposdb postepowania z umowami o podwykonawstwo:

1) Jezeli umowa o podwykonawstwo dotyczy roboty budowlane;j:

a) Wykonawca obowigzkowo przedktada Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca réwniez przedktada Zamawiajagcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, dotaczajac zgode Wykonawcy na jej zawarcie (art. 143b ust. 1
ustawy PZP).

b) Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie o wykonanie w § 15 ust. 6, wnosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Zastrzezenia dotyczy¢ moga wytacznie
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszego niz 30 dni oraz zastrzezen
wymienionych w SIWZ w czesci 1 — IDW w pkt. 35.4 (art. 143b ust. 3 ustawy PZP).
Niezgtoszenie zastrzezen do umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie w § 15 ust. 6 uwaza sie za akceptacje (art. 143b ust. 4 ustawy PZP).

c) Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia (art. 143b ust. 5
ustawy PZP).

d) Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie o wykonanie w § 15 ust. 7 zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych powyzej (art. 143b ust. 6
ustawy PZP). Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie w § 15 ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy (art. 143b
ust. 7 ustawy PZP).

2) Jezeli umowa dotyczy ustugi lub dostawy:

a) Po zawarciu umowy na podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o zamdwienie oraz z wytaczeniem
umow, ktdre Zamawiajacy wskazat w IDW w pkt. 35.5 (art. 143b ust. 8 ustawy PZP).
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b) Jezeli dostarczona kopia umowy o podwykonawstwo zawiera termin zaptaty wynagrodzenia
duzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia zaptaty kary umownej (art. 143b ust. 9 ustawy PZP).

3) W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy pkt. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.

6. Wynagrodzenie podwykonawcy:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pod warunkiem:

a) Uchylenia sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku
zaptaty.

b) Umowa o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi zostata przedtoziona Zamawiajacemu
i zostata zaakceptowana.

¢) Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

d) Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleinodci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone]j za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi.

e) Bezposrednia zaptfata dotyczy wytacznie naleznego wynagrodzenia bez odsetek.

2) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zgodnie z lit. a Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty,
informujac o terminie zgtaszania uwag, ale nie krétszym niz 7 dni od daty doreczenia informacji.

3) W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty.

b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci zaptaty lub podmiotu,
ktoremu sie ona nalezy.

c) Dokona¢ bezposredniej zaptaty jezeli podwykonawca wykaze jej zasadnosc.

4) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty zgodnie z lit. a — ¢ Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

7. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy (art. 143 a ustawy PZP): warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za roboty, dostawy, ustugi juz wykonane — dotyczgce
rozliczanego zakresu robét.

Zataczniki do OPZ:
- Dokumentacja techniczna

- Przedmiary robdt
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

Nazwa zamoéwienia:
BUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS W STRASZECINIE | WIEWIORCE







