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Kosztorys BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS W STRASZĘCINIE

1 Rozdział Roboty rozbiórkowe

1.1 Element Rozbiórka ścianki treningowej

1 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowej - koparko-ładowarka
m-g 4,000

2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

9,9*0,55*3 16,335000

(1,2*0,55*3)*3 5,940000

RAZEM: 22,275000 m3 22,275

3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 22,275
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2 Rozdział Stan surowy

2.1 Element Roboty ziemne

4 Kalkulacja 
własna

Roboty geodezyjne - tyczenie budynku, inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami i 
nowymi obiektami kpl 1,000

5 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,5*7,5 101,250000

RAZEM: 101,250000 m2 101,250

6 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

13,5*7,5 101,250000

RAZEM: 101,250000 m2 101,250

7 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV - 
podwyższenie terenu o 1,5 m z uwagi na teren zalewowy

Wyliczenie ilości robót:

23*13*1,5 448,500000

RAZEM: 448,500000 m3 448,500

8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

23*13*1,5 448,500000

RAZEM: 448,500000 m3 448,500

9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i zakup ziemi na nasyp
m3 448,500

2.2 Element Fundamenty

10 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(12,62*2+6,62*2)*0,62*0,1 2,385760

(6,62*4)*0,47*0,1 1,244560

kominy 1,4*0,15*0,1 0,021000

1,2*0,15*0,1 0,018000

0,5*0,15*0,1 0,007500

RAZEM: 3,676820 m3 3,677

11 KNR 202/252/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.6˙m, wariant˙I 
wykonania

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+5,7*2)*0,52*0,35 6,624800

(5,7*4)*0,37*0,35 2,952600

kominy 1,4*0,09*0,35 0,044100

1,2*0,09*0,35 0,037800

0,5*0,09*0,35 0,015750

RAZEM: 9,675050 m3 9,675

12 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7˙mm - Fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+5,7*6)/2*1*110%*0,333/1000 0,010842

RAZEM: 0,010842 t 0,011

13 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+5,7*6)*4*110%*0,666/1000 0,173480

RAZEM: 0,173480 t 0,173
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14 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+5,7*2)*2*(0,52+0,35) 63,336000

(5,7*4)*2*(0,37+0,35) 32,832000

kominy 0,09*2*0,35 0,063000

0,09*2*0,35 0,063000

0,09*2*0,35 0,063000

RAZEM: 96,357000 m2 96,357

15 KNR 202/254/1 
(1)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form, (grubość 20˙cm) wysokość do 4.0˙m, wariant˙I wykonania

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+5,7*2)*1 36,400000

(5,7*4)*1 22,800000

kominy (0,09*6)*1 0,540000

RAZEM: 59,740000 m2 59,740

16 KNR 202/254/5 
(1)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙I 
wykonania

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+5,7*2)*1 36,400000

(5,7*4)*1 22,800000

kominy (0,09*6)*1 0,540000

RAZEM: 59,740000 m2 59,740

17 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

59,74*2 119,480000

RAZEM: 119,480000 m2 119,480

18 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 119,480

19 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki 
metalowej - styropian ekstrudowany gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+6,5*2)*1 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

20 KNR 202/616/4 Analogia: folia kubełkowa m2 38,000

21 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

(6*(2,5+1,94+2,2+1,86+2,2))*0,2 12,840000

RAZEM: 12,840000 m3 12,840

22 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(6*(2,5+1,94+2,2+1,86+2,2))*0,1 6,420000

RAZEM: 6,420000 m3 6,420

2.3 Element Ściany nadziemia

23 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+6*6)*0,25 15,250000

RAZEM: 15,250000 m2 15,250

24 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+6*6)*2,7 164,700000

okna -1,2*1,2 -1,440000

-6*(0,8*1,2) -5,760000

drzwi -7*(2,1*1) -14,700000

RAZEM: 142,800000 m2 142,800
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25 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 
(bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

26 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 
(bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

27 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

okna 1,7 1,700000

6*1,3 7,800000

drzwi 7*1,4 9,800000

RAZEM: 19,300000 m 19,300

28 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

3*7 21,000000

3*6 18,000000

2*5 10,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

29 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1*0,5*2 1,000000

0,5*0,5 0,250000

RAZEM: 1,250000 m2 1,250

30 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1 (2,5*2,7)-(1*2,1) 4,650000

pom. 4 1,94*2,7 5,238000

pom. 6 (1,86+2+1)*2,7 13,122000

-0,9*2,1 -1,890000

RAZEM: 21,120000 m2 21,120

31 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 
(bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

32 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2*1,3 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 2,600

33 KNNR 7/507/3 Analogia: Drobne elementy aluminiowe, barierki - drążek do parawanu + zasłony

Wyliczenie ilości robót:

3+3+2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

2.4 Element Strop

34 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

grubość wieńca wraz ze stropem 27 cm (12,5*2+6*6)*0,24*0,15 2,196000

RAZEM: 2,196000 m3 2,196

35 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+6*6)/2*1*110%*0,333/1000 0,011172

RAZEM: 0,011172 t 0,011
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36 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+6*6)*4*110%*0,666/1000 0,178754

RAZEM: 0,178754 t 0,179

37 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

12,5*6,5 81,250000

RAZEM: 81,250000 m2 81,250

38 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

12,5*6,5 81,250000

RAZEM: 81,250000 m2 81,250

39 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
do 7˙mm t 0,010

40 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13*10*7,5*0,666/1000 0,649350

7*10*13,5*0,666/1000 0,629370

RAZEM: 1,278720 t 1,279

2.5 Element Ściany poddasza

41 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+6,5*2)*0,5 19,000000

ściany szczytowe 6,5*2,5 16,250000

RAZEM: 35,250000 m2 35,250

42 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

10*(0,25*0,25)*0,5 0,312500

RAZEM: 0,312500 m3 0,313

43 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10*2*1*0,333/1000 0,006660

RAZEM: 0,006660 t 0,007

44 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10*4*1*0,666/1000 0,026640

RAZEM: 0,026640 t 0,027

45 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+4,6*2+4,1*2)*0,24*0,2 2,035200

RAZEM: 2,035200 m3 2,035

46 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+4,6*2+4,1*2)/2*1*110%*0,333/1000 0,007766

RAZEM: 0,007766 t 0,008

47 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,5*2+4,6*2+4,1*2)*4*110%*0,666/1000 0,124249

RAZEM: 0,124249 t 0,124
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2.6 Element Dach

48 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - należy przyjąć drewno impregnowane

Wyliczenie ilości robót:

(12,5+0,9+0,9)*2*0,14*0,14 0,560560

RAZEM: 0,560560 m3 0,561

49 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - należy przyjąć 
drewno impregnowane

Wyliczenie ilości robót:

(5,6*17)*0,07*0,14 0,932960

(5,1*17)*0,07*0,14 0,849660

RAZEM: 1,782620 m3 1,783

50 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - jętki - należy przyjąć drewno 
impregnowane

Wyliczenie ilości robót:

(4*34)*0,05*0,14 0,952000

RAZEM: 0,952000 m3 0,952

51 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

14,3*(5,6+5,1) 153,010000

RAZEM: 153,010000 m2 153,010

52 KNR 202/409/3 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - kontrłaty - należy przyjąć drewno impregnowane

Wyliczenie ilości robót:

17*5,6*0,4*0,5 19,040000

17*5,1*0,4*0,5 17,340000

RAZEM: 36,380000 m3 36,380

53 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm - należy przyjąć drewno 
impregnowane

Wyliczenie ilości robót:

14,3*(5,6+5,1) 153,010000

RAZEM: 153,010000 m2 153,010

54 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, dachy ponad 
100˙m2 - kolor blachy grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

14,3*(5,6+5,1) 153,010000

RAZEM: 153,010000 m2 153,010

55 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów - kolor blachy grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

14,3 14,300000

RAZEM: 14,300000 m 14,300

56 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów - kolor blachy grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

14,3*2 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600

57 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów podrynnowych - okapów - kolor blachy grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

14,3*2 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600

58 NNRNKB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic - kolor blachy grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

(5,1+5,6)*2 21,400000

RAZEM: 21,400000 m 21,400
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59 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - kominy - kolor blachy 
grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

(1*2+0,5*2)*0,3 0,900000

(1*2+0,5*2)*0,3 0,900000

(0,5*2+0,5*2)*0,3 0,600000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

60 KNNR 2/505/5 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy 
stalowej - kolor grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

14,3*2 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600

61 KNNR 2/505/7 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy 
stalowej - kolor grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

62 KNRW 
202/2009/2

Analogia: Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod podbitkę

Wyliczenie ilości robót:

14,3*(0,9*1,2) 15,444000

RAZEM: 15,444000 m2 15,444

63 NNRNKB 
202/535/1

Analogia: Podbitka dachowa - pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową
na łatach, dachy do 25˙m2 - kolor grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

14,3*(0,9*1,2) 15,444000

RAZEM: 15,444000 m2 15,444

64 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych - kolor grafit matowy

Wyliczenie ilości robót:

14,3*2 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600
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3 Rozdział Stan wykończeniowy

3.1 Element Stolarka budowlana

65 KNNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0˙m2 - drzwi zewnętrzne - kolor grafitowy

Wyliczenie ilości robót:

4*(0,9*2,05) 7,380000

1*2,05 2,050000

RAZEM: 9,430000 m2 9,430

66 KNNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0˙m2 - okno - kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440

67 KNNR 7/701/2 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,0˙m2 - okno - kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,2*6 5,760000

RAZEM: 5,760000 m2 5,760

68 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe m2 5,000

69 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - z klamkami, szladami z otworami 
nawiewnymi - kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*4 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,380

70 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy
szt 1,000

71 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - schody strychowe fabrycznie 
wykończone montowane w stropie szt 1,000

3.2 Element Tynki i okładziny

72 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 8,000

73 KNR 17/927/1 Analogia: tynki wewnętrzne przy użyciu gotowych zapraw klejących, nałożenie na podłoże gruntu, 1-a 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany nośne (6*2,7)*10 162,000000

(2,5+1,94+2,2+1,86+2,2)*2*2,7 57,780000

ściany działowe (2,5+1,94+1,86+1+2)*2*2,7 50,220000

drzwi zewnętrzne -0,9*2,05*4 -7,380000

-1*2,05 -2,050000

okna -1,2*1,2 -1,440000

-0,8*1,2*6 -5,760000

drzwi wewnętrzne -0,9*2,05*5 -9,225000

sufity 5,7*(2,2+1,94+2,2+1,86+2,2) 59,280000

licowanie ścian płytkami -77,777 -77,777000

RAZEM: 225,648000 m2 225,648

74 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

drzwi zewnętrzne (0,9+2,05*2)*4 20,000000

1+2,05*2 5,100000

okna 1,2*4 4,800000

(0,8*2+1,2*2)*6 24,000000

drzwi wewnętrzne (0,9+2,05*2)*5 25,000000

RAZEM: 78,900000 mb 78,900

75 KNR 17/2609/6 Analogia: tynki wewnętrzne przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach m2 225,648

76 KNR 17/2609/7 Analogia: tynki wewnętrzne przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

drzwi zewnętrzne (0,9+2,05*2)*4*0,15 3,000000

1+2,05*2*0,15 1,615000

okna 1,2*4*0,15 0,720000

(0,8*2+1,2*2)*6*0,15 3,600000

drzwi wewnętrzne (0,9+2,05*2)*5*0,15 3,750000

RAZEM: 12,685000 m2 12,685
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77 KNR 202/815/3 Analogia: nalożenie drugiej - wykończeniowej warstwy zaprawy klejowej na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany nośne (6*2,7)*10 162,000000

(2,5+1,94+2,2+1,86+2,2)*2*2,7 57,780000

ściany działowe (2,5+1,94+1,86+1+2)*2*2,7 50,220000

drzwi zewnętrzne -0,9*2,05*4 -7,380000

-1*2,05 -2,050000

okna -1,2*1,2 -1,440000

-0,8*1,2*6 -5,760000

drzwi wewnętrzne -0,9*2,05*5 -9,225000

licowanie ścian płytkami -77,777 -77,777000

RAZEM: 166,368000 m2 166,368

78 KNR 202/815/5 Analogia: nalożenie drugiej - wykończeniowej warstwy zaprawy klejowej na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufity 5,7*(2,2+1,94+2,2+1,86+2,2) 59,280000

RAZEM: 59,280000 m2 59,280

79 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

pom. 2 (2,5*2+2*2)*2,05 18,450000

drzwi -0,9*2,05 -1,845000

pom. 3 (1,94*2+2*2)*2,05 16,154000

drzwi -1*2,05 -2,050000

pom. 6,8 (5,7*2+1,86*2)*2,05 30,996000

(1,86*4)*2,05 15,252000

(2*2)*2,05 8,200000

drzwi -(0,9*2,05)*4 -7,380000

RAZEM: 77,777000 m2 77,777

80 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła - do wysokości drzwi

Wyliczenie ilości robót:

pom. 2 (2,5*2+2*2)*2,05 18,450000

drzwi -0,9*2,05 -1,845000

pom. 3 (1,94*2+2*2)*2,05 16,154000

drzwi -1*2,05 -2,050000

pom. 6,8 (5,7*2+1,86*2)*2,05 30,996000

(1,86*4)*2,05 15,252000

(2*2)*2,05 8,200000

drzwi -(0,9*2,05)*4 -7,380000

RAZEM: 77,777000 m2 77,777

81 KNR 202/1118/1 Analogia: Podokienniki wewnętrzne płytki z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

okna (0,8*6)*0,15 0,720000

1,2*0,15 0,180000

RAZEM: 0,900000 m2 0,900

82 KNR 202/1118/4 Analogia: Podokienniki wewnętrzne płytki z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 15x15˙cm, 
metoda zwykła m2 0,900

3.3 Element Podłoża i izolacje

83 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - parter

Wyliczenie ilości robót:

posadzki 6*(2,2+1,94+2,2+1,86+2,2) 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,400

84 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - gr. 5 cm - parter

Wyliczenie ilości robót:

posadzki parter 6*(2,2+1,94+2,2+1,86+2,2) 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,400

85 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr. 5 cm - parter m2 62,400
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86 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - strych

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 6*12 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000

87 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - gr. 10 cm - strych m2 72,000

88 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr. 5 cm - strych m2 72,000

89 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

parter 62,4 62,400000

strych 72 72,000000

RAZEM: 134,400000 m2 134,400

90 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 134,400

91 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 134,400

92 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - parter m2 62,400

93 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła - parter m2 62,400

94 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża - parter

Wyliczenie ilości robót:

ściany nośne 6*10 60,000000

(2,5+1,94+2,2+1,86+2,2)*2 21,400000

ściany działowe (2,5+1,94+1,86+1,86+2)*2 20,320000

drzwi zewnętrzne -0,9*4 -3,600000

-1 -1,000000

drzwi wewnętrzne -0,9*5 -4,500000

RAZEM: 92,620000 m 92,620

95 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda zwykła - parter m 92,620

3.4 Element Roboty malarskie

96 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 166,368 166,368000

sufity 59,28 59,280000

ościeża 12,685 12,685000

RAZEM: 238,333000 m2 238,333

3.5 Element Wentylacja łazienek

97 KNRW 
217/206/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 355˙mm i masie do 15˙kg
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4,000

3.6 Element Elewacja

98 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany parteru (12,5*2+6,5*2)*3 114,000000

ściany szczytowe 6,5*3 19,500000

drzwi zewnętrzne -0,9*2,05*4 -7,380000

-1*2,05 -2,050000

okna -1,2*1,2 -1,440000

-0,8*1,2*6 -5,760000

RAZEM: 116,870000 m2 116,870

99 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

drzwi zewnętrzne (0,9+2,05*2)*4*0,12 2,400000

1+2,05*2*0,12 1,492000

okna 1,2*4*0,12 0,576000

(0,8*2+1,2*2)*6*0,12 2,880000

RAZEM: 7,348000 m2 7,348
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100 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

116,87 116,870000

RAZEM: 116,870000 m2 116,870

101 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

7,348 7,348000

RAZEM: 7,348000 m2 7,348

102 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

drzwi zewnętrzne (0,9+2,05*2)*4 20,000000

1+2,05*2 5,100000

okna 1,2*3 3,600000

(0,8+1,2*2)*6 19,200000

RAZEM: 47,900000 mb 47,900

103 KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, nałożenie na podłoże gruntu, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

116,87+7,348 124,218000

RAZEM: 124,218000 m2 124,218

104 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - tynk silikonowy lub silikatowo-silikonowy w kolorze: cokół budynku do wysokości 40 cm tj. ok.
15 m2 - kolor jasny szary; dodatki pomiędzy otworami okiennymi oraz napis "LKS STRASZĘCIN" tj. ok 25
m2; pozostała powierzchnia tj. ok. 85 m2 - kolor kremowy m2 124,218

105 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,25*6 1,200000

1,2*0,25 0,300000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

3.7 Element Wyposażenie p.poz.

106 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji p.poż oraz zakup, dostawa i montaż elementów p.poż 
wynikających z instrukcji kpl 1,000
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4 Rozdział Roboty zewnętrzne

4.1 Element Podjazd i spoczniki

107 KNNR 6/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu 
I-II m2 45,000

108 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny
m2 45,000

109 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 45,000

110 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa m2 45,000

111 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 60,000

112 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 60,000

113 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 60,000

114 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej
m 60,000

4.2 Element Chodniki i odbój

115 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,5*1,5 20,250000

7*0,5 3,500000

7*0,5 3,500000

12,5*0,5 6,250000

RAZEM: 33,500000 m2 33,500

116 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 33,500

117 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 33,500

118 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 33,500

119 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

13,5+7+7+1,5+1,5+13,5 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,000

120 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara m2 33,500

121 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III m2 50,000

122 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 50,000

123 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu m2 50,000
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5 Rozdział Ogrodzenie

5.1 Element Element

124 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych wraz z bramą i zadaszeniem. Materiał z 
rozbiórki jest własnością Zamawiającego i należy złożyć go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
w odległości do 5 km. mb 180,000

125 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia systemowego panelowego o wys. panelu 1,5 m w kolorze 
grafitowym. Grubość pręta min. 4 mm

Wyliczenie ilości robót:

175 175,000000

RAZEM: 175,000000 mb 175,000

126 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia systemowego panelowego o wys. panelu 2,0 m w kolorze 
grafitowym. Grubość pręta min. 4 mm

Wyliczenie ilości robót:

47+23 70,000000

RAZEM: 70,000000 mb 70,000

127 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej o długości 5 m wraz z pochwytem, zamkiem, stopą 
betonową do jej ustawienia i wszelkimi robotami towarzyszącymi kpl 1,000

128 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 100,000

129 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

100*0,15*0,2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,000

130 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 100,000
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6 Rozdział Elementy boiska

6.1 Element Piłkochwyty

131 KNR 201/312/11 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, /głębokość 1,5 m/

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

132 KNR 223/309/1 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje ocynkowane do słupków piłkochwytów długość 1,0 m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

133 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*0,15)*3,14*1,5*10 1,059750

RAZEM: 1,059750 m3 1,060

134 KNR 223/310/1 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków piłkochwytów, wysokość piłkochwytu nad 
gruntem 6 m, słupki 80x80x3 mm ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

135 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż siatki plecionej, atestowanej i certyfikowanej do piłkochwytu wraz z linkami do 
mocowania na słupkach 18x6 m (2 kpl)

Wyliczenie ilości robót:

(18*6)*2 216,000000

RAZEM: 216,000000 m2 216,000

6.2 Element Kabiny dla zawodników

136 Kalkulacja 
indywidualna

Budowa kabiny dla zawodników rezerwowych, 8-osobowa, siedziska plastikowe z oparciem, wykończenie
elementów aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego bezpiecznego, podest z ramy stalowej cynkowanej 
ogniowo z blachą ryflowaną i sztuczną trawą kpl 2,00000
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7 Rozdział Drzewostan

7.1 Element Element

137 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45˙cm szt 2,000

138 KNNR 1/110/1 Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu, drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew (bez 
względu na średnicę)

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 mp 20,000

139 KNP 13/1343/4 
(1)

Prześwietlanie korony drzew, pień Fi˙21-30˙cm, prześwietlenie
szt 40,000


